PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
REGIRA LA CONTRATACION, POR PORCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN
PUBLICIDAD TRAMITACION ORDINARIA, PARA LA EJECUCION DE LAS
INVERSIONES INCORPORADAS AL PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS Y
REDES 2016 (PERI) PROMOVIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE VALDERAS

1. OBJETO DEL CONTRATO

A los efectos previstos en el articulo 22 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico-TRLCSP-, el objeto del presente contrato consiste en eliminacién de
redes de fibrocemento en viario, en calle Los Castillos, Olleros, Paseo Nuevo , Sol ,
confluencia con Avda Santa Teresa de Jesus, de este término municipal, cuya
necesidad viene justificada en el Proyecto de Obras elaborado por los Arquitectos
Julio Carbajo y Luis Lopez (Estado actual y objetivos).

El contrato definido tiene la calificaciéon de contrato administrativo de obras tal y
como establece el articulos 6 TRLCSP.

2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL
CONTRATO.

La naturaleza y extension de las necesidades que pretenden cubrirse con el
contrato vienen determinadas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas obrantes
en el Proyecto de obras elaborado por los arquitectos referenciados.

Su ejecucion se considera adecuada por los siguientes motivos: las obras que nos
ocupan se encuentran dentro del marco de las competencias municipales, de
conformidad con el articulo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en su redaccion dada por la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalizacion y sostenibilidad de la Administracion Local, en
materia de prestacion de servicios publicos obligatorios por parte de los
municipios.

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

El presupuesto base de licitacion tiene un importe total de 115.343,68 euros,
correspondientes al valor de ejecucion del contrato y 24.222,17 euros en concepto
de Impuesto sobre el Valor Anadido, desestimandose las ofertas que excedan el
mismo.

4. ORGANO DE CONTRATACION

Considerando la estructura presupuestaria de este Ayuntamiento, y en funcién de
lo previsto en el apartado 12 de la Disposicion Adicional 22 TRLCSP, corresponde al
Plenario municipal de este Ayuntamiento la atribucion para contratar.




El mencionado érgano colegiado, sin perjuicio de las delegaciones que materialice
en el senor Alcalde, tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su
resolucion y determinar los efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable.
Los acuerdos que a este respecto dicte seran ejecutivos, sin perjuicio del derecho
del contratista a su impugnacidén ante la Jurisdiccién competente.

5. PERFIL DE CONTRATANTE.

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacién relativa
a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilizacién de otros medios de
publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendra
acceso segun las especificaciones que se regulan en la pagina web siguiente:
www.aytovalderas.es

6. APLICACION PRESUPUESTARIA.

El presente contrato dispone de financiacién externa, proceden de la aportacién
comprometida por parte de la Diputacion Provincial de Ledn.

Cualquier actuacién por parte del contratista adjudicatario que impida dar un
debido cumplimiento de las obligacién de ejecuciéon temporal o documental en
relaciéon con la aportacion de esta ultima, supondra, previo procedimiento
contradictorio, en el que se ponga de manifiesto la actuacion dolosa o negligente
del contratista adjudicatario o de cualquier otro profesional interviniente en la
actuacion que incurra en parecida responsabilidad, la obligacion de hacer frente al
pago o a la asuncién directa de los gastos derivados de ello.

| 7. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion del contrato serd de TRES MESES, a contar desde el dia
siguiente al de la firma de la correspondiente acta de comprobacion del replanteo.
(SEGUN PROTECTO)

Dicho plazo so6lo podra ser ampliado por acuerdo del 6rgano competente, cuando
mediare causa justa que, a juicio del Técnico Director, impidiese la terminacion de
la obra en el plazo citado, y de conformidad con lo dispuesto en el TRLCSP.

En cualquier caso, la obra debera haberse concluido y certificado con anterioridad
al 1 de Marzo de 2018. Caso contrario, se entenderd que el contratista ha
incumplido con sus obligaciones contractuales a los efectos determinados en la
normativa contractual del Sector Publico.

8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.



http://www.aytovalderas.es/

El contrato se adjudicara por el procedimiento negociado sin publicidad puesto
que el contrato se encuentra incluido en el supuesto previsto en los articulos 171y
177 TRLCSP, ya que su valor, IVA excluido, no alcanza un millén de euros, ni los
200.000,00 euros, rigiéndose, asimismo, por las reglas aplicables a la tramitaciéon
ordinaria.

CLAUSULA 9. CLASIFICACION EXIGIBLE

La clasificacion del empresario, de conformidad con el proyecto técnico que ha de
regir la ejecucion de la obra, serd E-1, grupo G y en el subgrupo 4, conforme
determina el art. 65.1 TRLCSP, en su redaccién dada por la Ley 25/2013.

10. GARANTIAS EXIGIBLES.

- No se exige garantia provisional.

- Definitiva: El licitador que resulte como el que ha presentado la oferta
econdmicamente mas ventajosa para este Ayuntamiento del contrato debera
prestar una garantia del 5% del importe de la adjudicaciéon del contrato, IVA
excluido.

La no constituciéon en plazo de la garantia definitiva correspondiente, supondra la
pérdida de la condicién de contratista adjudicatario, procediéndose a formalizar
adjudicacion en beneficio del siguiente contratista cuya oferta resulte merecedora
de la mejor calificacion por parte del 6rgano municipal competente.

11. ACREDITACION DE LA APTITUD PARA CONTRATAR.

Podran presentar ofertas las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
prohibiciones para contratar, y acrediten su solvencia econdmica, financiera y
técnica.

2 - Documentos acreditativos de la capacidad de obrar:

- a) La capacidad de obrar se acreditara mediante Documento Nacional de
Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Los empresarios que
fueren personas juridicas acreditaran su capacidad de obrar mediante escritura o
documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten
las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en
el Registro publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se
trate. Ademads, junto con la escritura o documento de constitucién, y de
modificacion en su caso, debera aportarse copia simple de las hojas de la escritura
donde conste el objeto y denominacidn de la entidad.

- b) Los empresarios no espafoles que sean nacionales de Estados miembros de la
Unidén Europea acreditaran su capacidad por su inscripcion en el registro
procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estdn establecidos, o
mediante la presentaciéon de una declaraciéon jurada o un certificado, en los



términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion.

- ¢) Los demas empresarios extranjeros lo acreditaran con informe de la Mision
Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

- d) Si varios empresarios acuden a la licitacién constituyendo una unién temporal,
cada uno de ellos debera acreditar su personalidad y capacidad, indicando los
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacién de
cada uno de ellos, asi como el compromiso de constituirse formalmente en unién
temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios del contrato, y la
designacién de un representante o apoderado Unico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia
significativa.

2.- Documentos acreditativos de la representacion: Cuando la solicitud y, en su
caso, la proposicién no aparezca firmada por los licitadores debera incluirse el
poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la proposicién junto con una
copia auténtica del Documento Nacional de Identidad del o los apoderados.

La aportacion de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento
podra suplir la aportacion de éste, asi como la de la escritura de constitucidn, y de
modificacion en su caso, de la entidad licitadora (articulo 35.f) LRJPAC). En caso
contrario debera aportarse, junto con el documento de apoderamiento, copia
simple de las hojas del mismo donde conste la denominacién del representante y el
ambito de sus facultades.

¢ - La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las
prohibiciones para contratar reguladas en el articulo 60 TRLCSP asi como la
manifestacion expresa de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social, podra realizarse:

- a) Mediante testimonio judicial o certificacién administrativa, segin los casos, y
cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente,
podra ser sustituido por una declaracion responsable otorgada ante una autoridad
administrativa, notario publico u organismo profesional cualificado

-b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Union Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra también
sustituirse por una declaracién responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

- ¢) La declaracién responsable a que se refieren ambos apartados debera
realizarse de conformidad con el modelo recogido en el Anexo Il del presente
Pliego.

- d) Las empresas comunitarias, no espafiolas, podran acreditar que no estan
incursas en prohibicion de contratar mediante los certificados de clasificacién o



documentos similares que acrediten su inscripcién en listas oficiales de
empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de
la Unién Europea o mediante certificacion emitida por organismos que respondan
a las normas europeas de certificacion expedidas de conformidad con la legislacién
del Estado miembro en que esté establecido el empresario. Dichos documentos
deberan indicar las referencias que hayan permitido la inscripcion del empresario
en la lista o la expedicion de la certificacion, asi como la clasificacion obtenida.
9.- Documentos que acrediten la solvencia del empresario:

4.1. Solvencia econdmica y financiera:
La solvencia econémica y financiera del empresario debera acreditarse por:
Volumen anual de negocios, por importe igual o superior a 250.000 euros.

4.2.- Solvencia técnica (art. 76 TRLCSP, en su redaccién dada por la Ley 25/2013
y art. 67.3.b) RGLCAP, en su redaccién dada por el RD 773/2015):

La solvencia técnica se acreditara por:

- Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los diez dltimos afios, avalada por
certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados
indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si
se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran comunicados
directamente al 6rgano de contratacién por la autoridad competente.

Es tarea del 6rgano de contratacion y de sus técnicos la concrecion de los
requisitos minimos de solvencia econdmica y financiera y de solvencia técnica o
profesional exigidos para el contrato, asi como de los medios admitidos para su
acreditacion. El art. 79.bis TRLCSP, en su redaccion dada por la Ley 25/2013,
sefiala al respecto que dicha concrecion se determina por el 6rgano de
contratacion de conformidad con lo previsto en estos pliegos, en los que se deben
concretar las magnitudes, pardmetros o ratios y los umbrales o rangos de valores
que determinaran la admision o exclusion de los licitadores o candidatos.

12. INVITACION PARA PRESENTAR OFERTAS

Se invitara por el alcalde, al menos a cinco empresas, capacitadas para la
realizacion del objeto del contrato, concediendo el plazo que determina este
pliego, para la presentacion de oferta. No obstante si se presenta alguna oferta
mas, sera aceptada.

Previamente o simultdneamente, se publicara en el perfil del contratante los
liegos, asi como el anuncio de la invitacién a presentar oferta.

Las proposiciones, introducidas en los sobres a que se refiere esta clausula, se
entregaran en el plazo de 10 dias naturales, a contar desde el dia siguiente a la
recepcion de la invitacion para presentarse a esta licitacion; si el dltimo dia de
dicho plazo fuera sadbado o inhabil a efectos administrativos se entendera
prorrogado al primer dia habil siguiente distinto al sabado.



Dichas proposiciones se presentaran en el Registro General de este Ayuntamiento,
en horas de oficina, hasta las 14 horas o en las oficinas de correos en los términos
del articulo 80.4 RGLCAP.

Las ofertas se presentaran unicamente en el lugar indicado, sin que sea valida la
presentacion en otros registros o dependencias de este Ayuntamiento, o de otras
Administraciones Publicas.

Cuando la documentacién se envie por correo, el empresario debera justificar la
fecha y hora de imposicion del envio en la oficina de Correos que no podra ser
posterior al ultimo dia sefialado en este pliego para presentar las proposiciones y
anunciar al érgano de contratacién la remision de la oferta mediante télex, fax o
telegrama en el mismo dia. Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera
admitida la documentacién. Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes a la
indicada fecha sin haberse recibido la documentacién, ésta no serd admitida en
ningun caso.

NO se admitira la presentacion de ofertas por medio de correo electrénico.

Los licitadores tendran derecho a que se les entregue un recibo con los datos que
se hagan constar en los libros de registro.

13. PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones constaran de dos sobres cerrados, identificados en su exterior
con indicacién de la licitacién a la que se concurra y el nombre y apellidos o razén
social de la empresa licitadora, niimeros de teléfono y de fax, y direcciéon de correo
electrénico, asi como con la firma del licitador o persona que le represente.

Las ofertas de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el pliego de
clausulas administrativas particulares, y su presentacion supondra la aceptacién
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas clausulas
o condiciones, asi como del proyecto, sin salvedad o reserva alguna.

Las ofertas seran secretas y se arbitraran los medios que garanticen tal caracter
hasta el momento en que deba procederse a la apertura en publico de las mismas.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la
admisibilidad de las variantes o mejoras previstas en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha
hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccion de
estas normas dara lugar a la no admisidn de todas las propuestas por él suscritas.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la
que tenga acceso con ocasion de la ejecucidon del contrato a la que se le hubiese
dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia



naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra durante un plazo de
cinco afios desde el conocimiento de esa informacién, salvo que los pliegos o el
contrato establezcan un plazo mayor.

El contenido de cada sobre, que debera estar relacionado en hoja independiente,
debera tener los requisitos que se sefialan a continuacién:

Sobre niimero 1: Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N2 1: Documentacion
General para la licitacién, mediante procedimiento negociado sin publicidad,
tramitacién ordinaria, para la contratacion de la obra para_"

Téngase en cuenta que, de acuerdo con el apartado 42 del art. 146 TRLCSP y el
apartado 5 del mismo precepto, anadidos por la Ley 14/2013, el 6rgano de
contratacion, si lo estima conveniente, podra establecer en el PCAP que la
aportacion inicial de la documentacion establecida en el apartado 1 se sustituya
por una declaracion responsable del licitador indicando que cumple las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracién. En tal
caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién, debera
acreditar ante el o6rgano de contratacién, previamente a la adjudicacién del
contrato, la posesién y validez de los documentos exigidos.

En todo caso, bastarad con esta declaraciéon responsable en los contratos de obras
con valor estimado inferior a 1.000.000 euros.

Asimismo, el 6rgano de contratacién, en orden a garantizar el buen fin del
procedimiento, podra recabar, en cualquier momento anterior a la adopcién de la
propuesta de adjudicacién, que los licitadores aporten documentacion acreditativa
del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del
contrato. El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administraciéon sera el de
finalizacion del plazo de presentacion de las proposiciones.

Dicha declaracion responsable se ajustara al siguiente modelo:

-"D./D2 ___, con DNI ___, en su propio nombre o como representante legal de la
empresa ___, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

- 12 El fiel cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar
con la Administracién, conforme exige el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, en los términos y condiciones previstos en el mismo.

- 22 No estar incurso (y/o la empresa a la que se representa, sus administradores o
representantes) en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para
contratar sefialadas en el articulo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, en los términos y condiciones previstos en el mismo.

- 32, Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como no tener
deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento
de , autorizando a la Administracién contratante para que, de resultar
propuesto como adjudicatario, acceda a la citada informacion a través de las bases




de datos de otras Administraciones Publicas con las que haya establecido
convenios.

- Asimismo, se compromete a acreditar ante el drgano de contratacidn,
previamente a la adjudicacion del contrato, la posesién y validez de los
documentos exigidos en el apartado 1 del art. 146 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

- Lugar, fecha y firma".

Sobre nuimero 2: Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N2 2: Proposicién
econdmica para la licitacion, mediante procedimiento negociado sin publicidad,
tramitacién ordinaria, para la contratacion de la obra para__"

Su contenido serd el siguiente:

1.- Oferta econ6mica: El contenido de la oferta econémica sera redactado segun el
modelo recogido en el presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten
conocer claramente lo que el érgano de contrataciéon estime fundamental para
considerar las ofertas, y que, de producirse, provocaran que la proposiciéon sea
rechazada.

Dicho sobre incluira la proposicién econémica, redactada conforme al modelo que
se inserta a continuacién:

-«D./D2 ___,vecino/ade___,con D.N..n? ___, actuando (en nombre propio o
representaciéon de: ___, con domicilioen___n?___de__ ,conD.NL.oN.ILF.n®___
) en plena posesion de su capacidad juridica y de obrar, enterado del pliego de
clausulas para adjudicar, mediante procedimiento negociado sin publicidad,
mediante tramitacidon ordinaria, para el contrato de obras para ___ del término
municipal de ___ se compromete a prestarlo, con estricta sujecién a los citados
documentos, cuyo contenido se acepta en su integridad, por el siguiente precio: ___
( cantidad en letra y nimero) ___ euros, correspondiente a la ejecucion de la obra,
incluido I.V.A, correspondiendo, de acuerdo con el articulo 88 TRLCSP:

-12-___ (cantidad en letra y nUmero) ___euros, al valor estimado de la ejecucion
del contrato y
-29-___ (cantidad en letray nimero) ___euros al .LV.A.

-___ (fechay firma del proponente)»

(En caso de error prevaldrd, en todos los importes anteriores, la cifra consignada en
letra).

En la proposicion deberad indicarse, tal como se ha sefialado, como partida
independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser
repercutido.

En todo caso, en la oferta debera incluirse separadamente la cuota
correspondiente al Impuesto sobre el Valor Afiadido, en el supuesto de que en la
oferta no se desglose expresamente el importe correspondiente al IVA, no
haciéndose referencia a éste, se entendera que el importe expresado en la



proposicion lleva el IVA excluido; cuando concurra esta circunstancia se requerira
al licitador para que ratifique la cuantia correspondiente al IVA de dicha
proposicion, en este ultimo supuesto no se podra admitir la modificacion de la
proposicién por el licitador para incluir la expresiéon "IVA incluido” puesto que
supondria una mejora de su oferta que podria afectar al principio de igualdad y
concurrencia de la licitacion.

En el supuesto de que en la proposicion exista discordancia entre las cantidades
expresadas en numero y las expresadas en letras, prevalecerdn éstas sobre
aquéllas, sin que sea necesaria aclaraciéon alguna por parte del licitador
proponente.

14. CRITERIOS DE ADJUDICACION.

La tramitacién del presente contrato se realizard por medio de procedimiento
negociado sin publicidad y tramitacién ordinaria.

Los criterios de adjudicaciéon que han de servir de base para la determinacion de la
oferta mas ventajosa son los que se relacionan a continuacion, teniendo una
puntuaciéon maxima de 50 puntos en total:

1.- Menor precio ofertado, hasta un maximo de 26 puntos, que se adjudicara al
menor de los tipos ofrecidos. El resto de propuestas se puntuara en relacion a esta
y con caracter proporcional, quedando desechadas aquellas que superen el tipo
licitatorio.

Se considerard que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados,
siempre que el precio ofertado sea inferior en un 10% al precio del contrato IVA
excluido por la prestacién del mismo.

2.- Mejoras.- (que tendran caracter potestativo para los licitadores, pues en ningun
caso la ausencia de estas supondra la exclusién del proceso licitatorio) hasta un
maximo de 24 puntos, que se valorara de la siguiente forma: deberan suponer
incrementos en las unidades de obra definidas en el proyecto técnico, las cuales
seran realizadas por el adjudicatario sin coste adicional para el Ayuntamiento y, en
su caso, aplicado sobre el importe de la baja ofertada respecto al tipo licitatorio. Se
debera aportar estudio detallado de éstas asi como el presupuesto y medicion, de
acuerdo con los precios ofertados en los diferentes anexos. El importe de las
mejoras no podra superar el 15% excluido el IVA del precio del contrato.

La valoracion se efectuard dandole 24 puntos a la mejor oferta, puntuadndose el
resto de forma proporcional. Solo se admitiran mejoras en aquellas partidas del
proyecto detalladas por el autor del mismo.

En el caso que la maxima puntuacion del total de los criterios de adjudicacion
recaiga en una de las ofertas considerada en principio como desproporcionada o
temeraria, se requerira al licitador informacion justificativa y en virtud de la
facultad del o6rgano de contratacién, procedera a admitir la oferta, con la



puntuaciéon obtenida, o desestimarla si se considera oportuno, como oferta
desproporcionada, anormal o temeraria sin justificacién adecuada.

En caso de empate en la puntuacidon total entre dos o mas empresas, se efectuara la
propuesta de adjudicacion a favor del licitador cuya oferta sea la mas econémica.

Con el licitador seleccionado se verificara la fase de negociacion, versando la
misma sobre la reduccion del plazo de ejecucion que debera justificarla por medio
de un Plan de ejecucién, en el que se detalle el plazo de ejecucién de la obra
prevista en el Proyecto, admitiéndose hasta una propuesta de reduccién maxima
de CUATRO semanas.

15. REVISION DE PRECIOS.

Por aplicacion de lo dispuesto en el articulo 89 TRLCSP, no procedera la revision
de precios.

16. APERTURA DE LA DOCUMENTACION Y CLASIFICACION DE LAS
PROPOSICIONES.

Se verificara ante los miembros de la Comisién de obras

El Presidente, una vez finalizado el plazo de recepcion de ofertas y debidamente
examinada y calificada la documentaciéon administrativa, procederd, en presencia
del Secretario del Ayuntamiento, a la apertura de las proposiciones econémicas.
Revisado el contenido de las proposiciones presentadas, se procedera a la apertura
de la fase de negociacion, en los términos del presente pliego de clausulas
administrativas particulares:

La presente fase consistira en la negociacion que llevara a cabo el érgano de
contratacion con los licitadores, en funcién de las ofertas presentadas, en aras de
adaptarlas a los criterios que sean objeto de negociacidn y asi determinar la oferta
econdmicamente mas ventajosa.

En la presente licitacion, sera objeto de negociacion el criterio de adjudicacion
relativo a las MEJORAS, en los términos recogidos en la clausula reguladora de los
criterios de adjudicacion, de tal forma que, para poder acceder a la ronda de
negociacion, el licitador debera haber obtenido una puntuaciéon minima de 10
puntos sobre el maximo de los 20 puntos en la valoraciéon del criterio de
adjudicacion a negociar.

Todo aquel licitador que no haya llegado al umbral minimo de los puntos exigidos
para poder optar a la ronda de negociacién, no podra participar en ella,
entendiéndose que su oferta permanecera en los términos inicialmente
propuestos.

Tras la apertura de las proposiciones econdémicas, los Servicios Técnicos
municipales valoraran las proposiciones presentadas, en los términos previstos en
el presente pliego, dando resultado de dicha valoracién al 6rgano de contratacidn.
En dicha valoracién inicial se hara constar en qué posicion se encuentra cada




licitador, determinando las puntuaciones totales y parciales obtenidas por las
proposiciones que hayan sido admitidas en la licitacion, asi como aquellas que son
susceptibles de ser mejoradas en la negociacion a efectuar.

La siguiente fase de la licitacidn consistira en la negociacidon, de manera que, una
vez recibido el informe técnico al que se refiere el parrafo anterior, el 6rgano de
contratacion evaluard el contenido de las proposiciones y comunicara
individualmente a cada licitador el resultado del estado de su proposicion,
invitandoles a que en un plazo maximo de dos dias habiles pueda presentar, si lo
estima oportuno, una oferta sobre el criterio de adjudicaciéon susceptible de
negociacion, segun las previsiones del presente pliego, mejorando su oferta inicial.
En todo caso, la oferta que pueda presentarse mejorando la inicial, no debera
rebasar los limites establecidos en la valoracidon y regulacion del criterio de
adjudicacion escogido en el presente pliego de clausulas administrativas
particulares.

Una vez recibidas las posibles segundas ofertas, éstas seran remitidas a los
Servicios Técnicos Municipales, quienes valoraran el contenido de las mismas en
funcién de la regulacion llevada a cabo en el presente Pliego. Recibida la valoracién
por parte del 6rgano de contratacion, éste la comunicara a los licitadores que
hayan sido invitados a presentar una mejora de su oferta, de la misma forma que,
en el mismo acto administrativo, la Alcaldia, como 6rgano de contratacidn,
clasificara, por orden decreciente, las proposiciones presentadas conforme a lo
sefialado en el articulo 150 TRLCSP y de acuerdo con los aspectos técnicos y
econémicos establecidos en este Pliego. A tal efecto, podran solicitarse cuantos
informes se estimen necesarios para adoptar dicha resolucién.

En todo momento, el érgano de contratacién velard porque se facilite la misma
informacién a todos los licitadores, sin que se pueda conceder cualquier tipo de
informacién particular que pueda suponer una ventaja para cualquiera de los
licitadores, sin perjuicio de que el drgano de contratacidon habilite los medios que
estime necesarios para canalizar y dar publicidad a las posibles cuestiones que se
planteen por los interesados en el procedimiento, asi como a las respuestas que la
Administracién contratante lleve a cabo.

Las proposiciones presentadas tienen caracter firme y deben mantenerse, en todo
caso, hasta el plazo maximo de resolucién del procedimiento.

En cualquier momento del procedimiento, el 6rgano de contratacion puede
requerir a las personas licitadoras que aclaren determinados aspectos de su oferta,
sin que puedan modificar en sus aclaraciones los elementos sustanciales de la
misma, y siempre que no se falsee la competencia.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacidon examinada
y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variara sustancialmente el
modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposicidn,
0 existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada en resolucién motivada.



Las ofertas de los interesados deberdn ajustarse a lo previsto en el pliego de
clausulas administrativas particulares, y su presentaciéon supondra la aceptacién
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas clausulas
o condiciones, asi como del proyecto y del pliego de prescripciones técnicas, sin
salvedad o reserva alguna.

Las ofertas seran secretas y se arbitraran los medios que garanticen tal caracter
hasta el momento en que deba procederse a su apertura.

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta.

Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha
hecho individualmente o figurar en mas de una unioén temporal. La infracciéon de
estas normas dara lugar a la no admisién de todas las propuestas por él suscritas.

En el caso de que la oferta econémicamente mas ventajosa, segiin los términos del
articulo 150 y siguientes TRLCSP, corresponda a una Agrupacion de Empresas y
deba procederse a la adjudicacién del contrato a dicha Agrupaciéon de Empresas,
deberan éstas acreditar la constitucion de la misma, en escritura publica, dentro
del plazo otorgado para la formalizaciéon del Contrato, y NIF asignado a la
Agrupacion.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las
rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en el
expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicién
de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacién que acompafia a las
proposiciones quedara a disposicion de los interesados.

El 6rgano de contratacién requerird al licitador que haya presentado la oferta
econdmicamente mas ventajosa para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,
presente, conforme establece el apartado 42 del art. 146 TRLCSP (en su caso) la
documentacion acreditativa de la posesion y validez de los documentos exigidos en
el apartado 12 de dicho precepto, asi como la documentacion justificativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social o autorice al érgano de contratacién para obtener de forma
directa la acreditacion de ello, de disponer efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme
al art. 64.2 TRLCSP y de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente
(Art. 151.2 TRLCSP).

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entenderd que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a
recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas.

Asimismo, el érgano de contratacion, en orden a garantizar el buen fin del
procedimiento, podra recabar, en cualquier momento anterior a la adopcidén de la
propuesta de adjudicacion, que los licitadores aporten documentacién acreditativa
del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del



contrato. El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administraciéon sera el de
finalizacion del plazo de presentacion de las proposiciones (articulo 146.4 in fine
TRLCSP).

En ningun caso procedera la adjudicacién del contrato por un importe superior al
Presupuesto maximo del gasto sefialado en el presente pliego.

’ 17. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

El 6rgano de contratacidn, adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentaciéon que hace referencia la clausula
octava del presente Pliego, de acuerdo con lo establecido en el articulo 151.3
TRLCSP, siempre que el licitador haya presentado dicha documentacién y
acreditado que retne las condiciones exigidas al efecto.

La adjudicacion del contrato debera concretar y fijar los términos definitivos del
contrato. Asimismo, no podra declararse desierta la presente licitaciéon cuando
exista alguna oferta o proposicién que sea admisible de acuerdo con los criterios
que figuran en el presente Pliego.

La adjudicacion sera motivada, notificAndose a los candidatos o licitadores y,
simultdneamente, se publicara en el perfil del contratante de este Ayuntamiento.
El contrato se formalizara en documento administrativo no mas tarde de los
quince dias habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la
adjudicacion a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el articulo 151.4
TRLCSP.

A peticion del contratista se elevara el contrato a escritura publica, siendo a su
costa los gastos del otorgamiento. En este caso, el contratista viene obligado a la
entrega de una copia autorizada a la administracidn contratante y en ningtn caso
se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato cldusulas que
impliquen la alteracién de los términos de la adjudicacidn.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacién, excepto en
los casos previstos legalmente.

18. FORMALIZACION.

Alos restantes efectos, la formalizacién de los contratos se regira por lo dispuesto
en el articulo 156 TRLCSP.

En caso de que el adjudicatario no proceda a la formalizacion del contrato
administrativo en la forma y plazo previstos en la normativa sobre contratacion y
en el presente Pliego, el 6rgano de contratacién dejara sin efecto la adjudicacién
realizada a su favor, procediendo a recabar la documentacién a la que hace
referencia el apartado 42 del articulo 146 (en su caso) y el articulo 151 TRLCSP, al
siguiente licitador mejor colocado en la clasificacion de ofertas



19. RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCION DE LA OBRA, DELEGADO DE
LA OBRA Y TECNICO RESPONSABLE DEL CONTRATO.

El 6rgano de contratacidon podra designar una persona responsable del contrato
conforme se establece en el articulo 52 TRLCSP.

El Director de obra que se designe por el 6rgano de contratacion ejercera las
funciones de direccion, inspeccién, comprobacién y vigilancia necesarias para la
correcta ejecucion de la obra contratada. El Director de las obras podra estar
auxiliado por el personal que el 6rgano de contratacion designe.

El Delegado de obra del contratista debera ser un técnico titulado, con experiencia
acreditada en obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato.

20. COMPROBACION DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE TRABAJOS.

En el plazo de quince dias naturales como maximo, contados a partir de la fecha de
formalizacion del contrato, debera realizarse el replanteo y extenderse el acta
relativa al mismo.

El adjudicatario debera presentar un programa de trabajos para que sea aprobado
por el 6rgano de Contratacion. Dicho programa debera presentarse en plazo no
superior a quince dias naturales desde la formalizacion del contrato y desarrollara
el presentado con su proposiciéon, que no podra modificar ninguna de las
condiciones contractuales. A la vista del mismo, el érgano de contratacién
resolvera sobre su aplicacién, incorporandose al contrato.

Cuando con ocasion de las mejoras sean necesarias obras, se incorporaran al
proyecto inicial mediante su modificacién, procediéndose a su aprobacién y demas
actuaciones necesarias. Si no perjudicase a ello, las obras podrian iniciarse sin
estar todavia incorporadas.

21. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

En el plazo de quince dias naturales desde la notificacion de la adjudicacion
definitiva el contratista presentara al Organo de contratacién el Plan de seguridad
y salud en el trabajo, que sera informado en el plazo de cinco dias naturales sobre
la procedencia de su aprobacién.

El Plan sera aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo
informe del Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Direccién
facultativa de la Obra, si no fuera preceptivo designar Coordinador, y se
comunicara a la Autoridad Laboral. Efectuado este tramite se procedera al acta de
replanteo e inicio de la obra.

En todo caso, el plazo maximo para la aprobacion del Plan de seguridad y salud en
el trabajo sera de un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el
contratista los plazos indicados en el parrafo anterior, no fuera posible empezar las




obras al recibir autorizacién para el inicio de las mismas, no podra reclamar
ampliacién alguna de plazo por este motivo.

22.PLAZOS.

El adjudicatario estara obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la
realizacion del contrato, asi como de los plazos parciales que, en su caso, se
hubieran establecido, que comenzardn a contar para el adjudicatario a partir del
dia siguiente a la firma del acta de comprobacion del replanteo.

23. AVISO PREVIO AUTORIDAD LABORAL.

En el plazo de QUINCE DIAS (15) a contar desde el comienzo de las obras, el
contratista deberd presentar ante la autoridad laboral para su sellado, el
documento de comunicacién de

la APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO que supone la nueva obra, junto con el
Plan de Seguridad y Salud y el acta de replanteo que indica la fecha de comienzo de
los trabajos. Una justificacion del cumplimiento de estos requisitos debera
presentarse al Ayuntamiento junto con la primera certificacion de la obra, y se
mantendra por el contratista una copia en la obra.

‘ 24.SEGUROS DE LA OBRA

Antes de la formalizacion del contrato el adjudicatario debera suscribir para la
obra que va a ejecutar, las polizas de seguro siguientes:

A) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El contratista esta obligado a concertar una pdliza de seguro de responsabilidad
civil, siendo a su cargo hasta la recepcion de las obras y con las condiciones
minimas de aseguramiento siguientes:

- - Limite minimo asegurado por la péliza sera al menos del precio de adjudicacién
de cada contrato (IVA excluido), con un minimo 150.000 euros y un maximo de
300.000 euros, sin perjuicio de la responsabilidad legal que puede tener el
contratista, siendo el minimo por victima asegurado de 300.000 euros.

- - Las coberturas, que deben incluir tanto al contratista principal como a los
diferentes subcontratistas que intervengan en sus obras, deben ser:

- Responsabilidad Civil de la Explotacion.
- Responsabilldad Civil Cruzada

- Responsabilidad Civil Patronal.

- Responsabilidad Civil por dafios a cables y tuberias subterraneas.
- Fianzas y defensa.



El contratista debera presentar antes de la adjudicacion definitiva copia de la
pdliza de seguro conforme a los requisitos mencionados anteriormente y del
documento que acredite que la misma se encuentra al corriente de pago y por
consiguiente en vigor. Se entendera que la presentacion del recibo original de la
anualidad en curso presupone el pago de la prima correspondiente.

En la recepcién de la obra debera acreditar que la p6liza tiene vigencia durante el
plazo de garantia de las obras y que la prima correspondiente a la misma se
encuentra totalmente satisfecha.

En todo caso, la cobertura de dicha pdliza no determina el limite de la
responsabilidad que ha de asumir el contratista, sino que ésta alcanza todos los
dafios y perjuicios en los que se cifre dicha responsabilidad.

B) SEGURO TODO RIESGO DE LA CONSTRUCION

El contratista concertard, a su costa, una poéliza de modalidad "seguro de todo
riesgo construccion”. La cuantia minima de este seguro sera de al menos un 100%
del precio de licitacion de cada contrato (IVA excluido). Dicha poéliza se concertara
hasta la recepcion de las obras mas un periodo de mantenimiento y conservacion
que coincidira con el plazo de garantia de las mismas.

Las coberturas obligatorias, con independencia de la suscripciéon por parte del
contratista de otras optativas que sean de su interés, seran:

- - Seguro de bienes: incendio, explosion, robo, expoliacion, riesgos de la naturaleza
no previsibles, riesgos inherentes a la ejecucion de la obra, etc. Cuando el contrato
consista en la construccién de inmuebles, el seguro de incendio se concertara hasta
que concluya el plazo e garantia de un afio desde la recepcion de las obras.

- - Desescombro y/o demolicién, con capital asegurado de al menos el 5 % del
Capital asegurado para la cobertura de seguro de bienes.

- - Gastos de extincion de incendios, con capital asegurado de la menos el 1% del
Capital asegurado para la cobertura de seguro de bienes.

| 25.- EJECUCION MATERIAL DE LAS OBRAS.

A) NORMAS GENERALES.

La ejecucion material de las obras se realizara con estricta sujecidn a las clausulas
estipuladas en el contrato y con seguimiento exacto del proyecto técnico que las
define, aplicando siempre la diligencia exigible a las buenas practicas
constructivas, y conforme a las instrucciones que en interpretacién del proyecto
diesen al contratista el Director de la obra.

En esa ejecucion debera respetar integramente cuanta normativa técnica sea de
aplicacion en el momento de la ejecucion. El contratista esta obligado al
cumplimiento de la normativa vigente en el momento de ejecucién de las obras en
materia laboral, de seguridad y salud, seguridad industrial, seguridad vial y
proteccion y gestion medioambiental. Las sanciones que las autoridades



competentes puedan imponer por el incumplimiento de estas normas han de ser
asumidas por el contratista.

La contrata debe mantener la obra limpia y suficientemente ordenada en todo
momento, de acuerdo con las directrices de la Direcciéon de Obra. Retirara todo el
material inservible y colocara debidamente el material de obra.

C) LIBRO DE ORDENES, INCIDENCIAS Y COMUNICACIONES

Las instrucciones que el Director de obra de al Jefe de obra o Delegado del
contratista podran hacerse de forma verbal, pero deberan recogerse por escrito
cuando se consideren relevantes o la contrata las incumpla al primer
requerimiento verbal. El Jefe de obra firmara en todo caso cada instruccién o
comunicacion, si bien podra reflejar en el libro su disconformidad con la misma,
aunque esta manifestacion no le exime de cumplir la orden de servicio dada por el
Director de obra. La discrepancia entre la orden cursada por el director de obra y
el delegado del contratista sera resuelta por el responsable municipal del contrato
o directamente por el 6rgano de contratacion si no existiese aquél en el plazo
maximo de tres dias.

En todo caso, las 6rdenes, instrucciones y comunicaciones que se anoten en el
Libro de Ordenes careceran de efectos modificatorios del contrato.

El Libro de Ordenes se abrira en la fecha de comprobacién del replanteo y se
cerrara el de recepcién de la obra; llevara todas sus hojas numeradas y selladas.

D) AFECTACION A REDES, SERVICIOS Y BIENES PUBLICOS

Si las obras afectasen de algin modo a las redes de suministro de agua potable,
jardines, red semafoérica, sistema viario u cualquier otro servicio o bien publico,
con independencia de las medidas que se prevean en el proyecto, se pondra por
parte del contratista en conocimiento de los titulares responsables del servicio
afectado antes de su inicio, al objeto de tener en cuenta su criterio para precisar las
medidas oportunas para que los servicios y bienes, y sus usuarios, se vean
afectados lo menos posible.

Seran por cuenta del contratista la realizacion, conservacidn, reposicién y arreglo
necesarias para la ejecucién de la obra, asi como la tramitacion de los permisos que
para ello tuviera que obtener de los organismos competentes para su utilizacion,
ya sea para maquinaria de la obra propia y/o contratada directa o indirectamente
a través de subcontratacion para la ejecucion de los trabajos propios del presente
contrato.

E) MEDIDAS GENERALES DE ACTUACION MEDIOAMBIENTAL

Todos los trabajos de ejecucion de las obras se realizaran adoptando protocolos de
proteccion y calidad medioambiental exigibles de acuerdo con la legislacién
vigente en cada momento. Especialmente se deberan respetar los criterios
siguientes:



- - Se estableceran medidas de minimizacion y reutilizacién del consumo de agua
necesaria para la ejecucion de la obra.

- - Se realizard la limpieza de maquinaria y equipos con productos no
contaminantes y en lugares adecuados para ello.

- - Los materiales de construccidn, tierras y residuos se depositaran en un espacio
Habilitado al efecto para ello, donde se colocard una barrera de control de
sedimentos.

- - Se adoptaran las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que
puedan ocasionar molestias a los vecinos y trabajadores, realizando los trabajos
que impliquen estos inconvenientes en horarios compatibles con los normales de
descanso de los ciudadanos.

- - Los residuos que genere la obra se deberan tratar de acuerdo con el plan que ha
de presentarse y aprobar el Ayuntamiento. Los materiales susceptibles de
reciclado se depositardn en contenedores independientes para facilitar su
tratamiento.

26. RIESGO Y VENTURA DEL CONTRATISTA

El contrato que se establezca entre el Ayuntamiento y el adjudicatario se realizara
a riesgo y ventura del contratista; éste tendra derecho a indemnizaciones
Unicamente en aquellos casos de fuerza mayor o cuando se le produzcan dafios y
perjuicios derivados directamente de oOrdenes o actuaciones expresas del
Ayuntamiento.

De acuerdo con lo previsto en el TRLCSP, tendran la consideraciéon de casos de
fuerza mayor, los siguientes:

- a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

-b) Los fendmenos naturales de efectos catastroéficos, como terremotos, erupciones
volcanicas, movimientos del terreno, temporales maritimos, inundaciones u otros
semejantes.

- ¢) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos
tumultuosos o alteraciones graves del orden publico.

27. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SOCIALES, LABORALES Y
FISCALES.

El contratista esta obligado a cumplir las normas vigentes en materia fiscal, laboral,
de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo, quedando el Ayuntamiento
exonerado de cualquier responsabilidad por este incumplimiento.

El personal que el empresario destine a la ejecucién del contrato no tendra
vinculacién laboral ni de ningun otro tipo con el Ayuntamiento, debiendo ser
contratado en el régimen o modalidad que legalmente corresponda por el
adjudicatario, sin que pueda vincular en modo alguno tal contratacién a ningin
servicio de este Ayuntamiento. Por ello en ninglin caso asistira este personal el
derecho a que ni el Ayuntamiento, ni otro empresario que se haga cargo de la obra
si se resuelve el contrato de obras inicial, se subrogue en su contrato de trabajo al
no concurrir los supuestos que para la sucesién de empresa establece el articulo 44




del Estatuto de los Trabajadores.

28. DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Ademas de aquellos otros que se puedan recoger, las partes tendran los derechos y
las obligaciones naturalmente derivados del objeto del contrato, con arreglo al
presente Pliego, al Pliego de Prescripciones Técnicas, al TRLCSP y al RGLCAP, o
normativa que los sustituya.

En todo caso, sera de exclusiva responsabilidad del contratista el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, asi como la indemnizacién de todos los dafios que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién
de la obra.

29. REGIMEN DE PAGOS.

Dentro del plazo de tres meses (art. 235.1 TRLCSP) a contar desde la fecha del acta
de recepcion, el 6rgano de contratacién debera aprobar la certificacion final de las
obras ejecutadas, que sera abonada al contratista, dentro del plazo de 30 dias (art.
216.4 TRLCSP en su redaccion dada por la Ley 13/2014) a partir de su expedicion,
a cuenta de la liquidacion del contrato.

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra redactar3, de oficio o a instancia del contratista, un
informe sobre el estado de las obras (art. 235.3 TRLCSP). Si éste fuera favorable, el
contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo en el supuesto de
vicios ocultos, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la
liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que
debera efectuarse en el plazo de sesenta dias.

En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta debera abonar
al contratista, a partir del cumplimiento del plazo legalmente previsto, los
intereses de demora y la indemnizacioén por los costes de cobro en los términos
fijador por la normativa de aplicacion (art. 216.4 TRLCSP).

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podra
proceder, en su caso, a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo
comunicar a la Administracién con un mes de antelacién, tal circunstancia, a
efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha
suspension, en los términos establecidos en el TRLCSP (art. 216.5).

Si la demora de la Administracion fuese superior a seis meses, el contratista tendra
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que
como consecuencia de ello se le originen (art. 216.6 TRLCSP, en su redaccién dada
porla Ley 14/2013).

Los trabajos realizados sin la previa aprobacién y formalizacién de la modificacion
correspondiente, estaran condicionados a que se informe por los técnicos



municipales que esos trabajos suponen un beneficio para el interés publico
municipal. El pago de estos suministros y/o trabajos adicionales se realizard por
aplicacion del principio que prohibe el enriquecimiento injusto de una de las
partes. En todo caso, el pago de las cantidades correspondientes por este concepto
queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
presupuesto vigente, a la tramitacion de la correspondiente modificacion o crédito
en caso contrario si ello es posible o a la aprobacién del presupuesto para el
ejercicio siguiente. Todo ello sin perjuicio de las posibles responsabilidades que
pueda reclamar el Ayuntamiento a la empresa y al Director de obra por la
ejecucion de estas modificaciones sin autorizacién formal previa.

La supervision e inspeccion de los trabajos objeto de la contrata correspondera a
los

Técnicos que el Ayuntamiento designe, los cuales dictaran al contratista las
instrucciones necesarias para la normal y eficaz realizacion de aquéllos.

El adjudicatario podra ceder, en los términos previstos en TRLCSP, los derechos de
cobro que tengan frente al Ayuntamiento y que deriven de la ejecucion del
contrato. Para que la cesién del derecho de cobro tenga plena efectividad frente al
Ayuntamiento se debera comunicar fehacientemente al Ayuntamiento la cesién de
crédito efectuada y los datos que identifiquen al cedente y cesionario y sus
representantes con poder suficiente para realizar y aceptar la cesién. Todo ello
mediante escrito presentado en el Registro General del mismo firmado por el
cedente y el cesionario.

Una vez el Ayuntamiento tome razon de la cesion, la orden de pago se expedira a
favor del cesionario. En todo caso, el Ayuntamiento podra oponer el cesionario las
excepciones de pago y los medios de defensa que tuviera contra el cedente y
especialmente las que procedan en el caso de embargo de los derechos del
contratista devengados como consecuencia de la ejecucion del contrato.

30. PENALIDADES.

Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas
previstas a continuacién:

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecucion establecidas en
este pliego dara lugar a la imposicidn al contratista de las siguientes penalidades:

- - Como regla general, su cuantia sera un 1% del importe de adjudicacion del
contrato, salvo que, motivadamente, el 6érgano de contrataciéon estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5%
o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

- - Se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concep

to de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia,
conforme lo previsto en la normativa sobre contratacién administrativa.



El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucion
podra verificarse por el 6rgano de contratacién en cualquier momento durante la
ejecucion del contrato y, en todo caso, se comprobara al tiempo de la recepcion de
las obras.

b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondran penalidades por cumplimiento
defectuoso en los siguientes términos:

- - Si, al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser
recibidas por causas imputables al contratista.

- - Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo
que, motivadamente, el 6rgano de contrataciéon estime que el incumplimiento es
grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo
legal del 10%, respectivamente. La reiteraciéon en el incumplimiento podra tenerse
en cuenta para valorar la gravedad.

- - En todo caso, la imposicion de las penalidades no eximira al contratista de la
obligacion que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.

c¢) Por incumplir los aspectos objeto de negociacion. Se impondran al contratista
penalidades por incumplir los aspectos objeto de negociaciéon en los siguientes
términos:

- - Si, durante la ejecucion del contrato o al tiempo de su recepcidn, se aprecia que,
por causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los
compromisos asumidos en su oferta.

- - Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato, salvo
que, motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es
grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo
legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse
en cuenta para valorar la gravedad.

d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera
incurrido en demora, tanto en relaciéon con el plazo total como con los plazos
parciales establecidos, se estara a lo dispuesto en el TRLCSP en cuanto a la
imposicion de estas penalidades.

31. SUBCONTRATACION.

El contratista podra subcontratar parcialmente la ejecucion de la obra en los
términos y condiciones establecidas por el TRLCSP y demdas normativa aplicable.

La subcontratacién se regira por lo dispuesto en el TRLCSP y en la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontrataciéon
establecidas en el TRLCSP o el limite maximo especial establecido para la
subcontratacion se impondra la penalidad regulada en el TRLCSP con sujecién a lo
siguiente:



- - Se hara efectiva mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme a las
previsiones del TRLCSP.

- - Como regla general, su cuantia sera un 5% del importe del subcontrato, salvo
que, motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es
grave o muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 10% o hasta el maximo
legal del 50%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse
en cuenta para valorar la gravedad.

32.- MODIFICACION DEL CONTRATO

El contrato se podra modificar por razones de interés publico y para atender a
causas imprevistas debidamente justificadas, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 105 y siguientes TRLCSP.

33. RENUNCIA Y DESISITIMIENTO DEL CONTRATO.

El 6rgano de contratacién podra renunciar a la celebracién del contrato y desistir
del procedimiento de adjudicacién en los términos previstos en el articulo 155
TRLCSP.

34. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La recepcion del contrato se regird por lo establecido en el articulo 229 y
siguientes
TRLCSP y en los articulos 163 y siguientes RGLCAP.

Al tiempo de la recepcion se comprobara en particular el cumplimiento por el
contratista de las siguientes obligaciones:

- 12.- El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su
situacién

inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

- 22.- El cumplimiento no defectuoso del contrato.

- 32.- El cumplimiento de los aspectos objeto de negociacion.

- 43 .- E]l cumplimiento de las condiciones de ejecucion.

‘ 35. REQUISITOS DE LAS CERTIFICACIONES.

El director de las obras expedira mensualmente las certificaciones de las
ejecutadas en ese periodo.

Junto a cada una de las certificaciones debera emitir un informe relativo a la
ejecucion de las obras y respecto a las posibles desviaciones que se puedan ir
planteando por imprevistas modificaciones, alteraciones, mediciones o cualquier
otra circunstancia que pueda hacer que el coste final de las obras se incremente. Si
fuera negativo bastara que asi se haga constar en este informe.



En el caso de que durante la ejecucién de las obras aparezcan o se identifique la
necesidad de realizar obras complementarias, adicionales o modificaciones
respecto al proyecto técnico, o cualquier otra circunstancia que implique o pueda
implicar incremento del coste final de las obras se dara cuenta inmediatamente al
Ayuntamiento al objeto de que se tramite el correspondiente expediente.
Igualmente se debera dar cuenta inmediata cuando en las mediciones periddicas
de la obra ejecutada y de la pendiente se prevea que la liquidaciéon pueda arrojar
saldo en favor del contratista.

En ambos casos el Director de la obra propondra al Ayuntamiento la modificacién
de las obras a realizar con la consiguiente modificacién del proyecto técnico, en
una magnitud tal que compense el coste adicional previsible.

Este calculo y comparacion debera realizarse desde la primera certificacion y en
todas y cada una de ellas.

En todo caso, el Ayuntamiento previa audiencia del contratista impondra, y este
tendra que aceptar, la compensacion de los excesos actuales o razonablemente
previsibles mediante la disminucién de la obra a ejecutar. La valoracion de las
modificaciones se efectuara mediante precios contradictorios si no estuvieran
previstos en los pliegos.

36. RESOLUCION DEL CONTRATO.

La resolucion del contrato se regira por lo establecido con caracter general en los
articulos 221 y siguientes TRLCSP asi como en los articulos 109 a 113 y 172
RGLCAP.

En particular se considerara causa de resolucion del contrato el supuesto de
incumplimiento de las condiciones de ejecucion establecidas en el presente Pliego.

37. PLAZO DE GARANTIA,

Alarecepcion de las obras a su terminacidon concurrira el responsable del contrato,
si se hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administraciéon
representante de ésta, el facultativo encargado de la direccién de las obras y el
contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo, asi como el Técnico
responsable del contrato designado, en su caso.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista, por el érgano correspondiente, a cuenta de la liquidacién
del contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administracién contratante y
representante de ésta, las daran por recibidas, levantandose la correspondiente
acta y comenzando entonces el plazo de garantia.



Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el
acta y el Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido
dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo
plazo improrrogable o declarar resuelto contrato.

El plazo de garantia sera de 1 afio, salvo que el contratista hubiera ofertado un
plazo

superior por lo que, en este caso, serad de aplicaciéon el mismo y comenzara a contar
partir de la fecha de la recepcion de las obras.

Durante este plazo se aplicara lo establecido en el articulo 167 RGLCSP en cuanto a
las obligaciones del contratista, asi como en lo relativo a la facultad de la
Administracién de, en caso de incumplimiento, ejecutar a costa de aquél los
trabajos necesarios para la conservacion de la obra.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservaciéon de las obras durante el
periodo de garantia seran de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna
indemnizacion por este concepto. Se exceptian los dafios ocasionados en la obra
por fuerza mayor, que seran soportados por la Corporacion, si bien ésta tendra la
facultad de exigir al contratista que realice las obras de reparacion.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia,
el

director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, salvo responsabilidad por vicios ocultos,
procediéndose a la devolucién o cancelacién de la garantia, a la liquidacion del
contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que debera
efectuarse por los 6rganos competentes.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se
debiesen a deficiencias en la ejecucidon de la obra y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantia, el director facultativo procedera a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuarda encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién
del plazo de garantia.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por
vicios

ocultos de la construccién, debido al incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera éste de los dafos y perjuicios que se manifiesten durante
un plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

| 38. LIQUIDACION.

Transcurrido el plazo de garantia a que se refiere la clausula anterior se procedera
a la liquidacién del contrato por el 6rgano responsable del pago.



39. JURISDICCION.

Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato seran
resueltas por el 6rgano de contratacién. Los acuerdos adoptados para su
resolucion pondran fin a la via administrativa, y podran ser impugnados ante la
Jurisdiccion contencioso-administrativa.

En Valderas,

EL ALCALDE

Fdo. D. José Ignacio del Pozo Carnero



